

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHO VỊ TRÍ ĐIỀU PHỐI VIÊN TỈNH

TÓM TẮT

Dự án	<i>Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi (tên viết tắt là KVPVP)</i>
Chức danh	Điều phối viên cấp tỉnh
Địa điểm làm việc	Văn phòng Ban quản lý Dự án (BQLDA) KVPVP tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi
Thời hạn hợp đồng	Hợp đồng 12 tháng (thử việc 2 tháng) Căn cứ hiệu quả làm việc để gia hạn hợp đồng hằng năm đến khi kết thúc dự án
Lương	Lương thỏa thuận VNĐ/tháng (bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân)
Dự kiến thời gian bắt đầu làm việc	Tháng 09 năm 2025
Giám sát	Chịu sự giám sát trực tiếp của Giám đốc BQLDA KVPVP tỉnh Quảng Ngãi và cán bộ Quản lý dự án của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

THÔNG TIN TỔNG QUAN CỦA DỰ ÁN:

Tên của dự án:	Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi (tên viết tắt là KVPVP)
Cơ quan Chủ quản:	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Chủ Dự án:	Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi
Nhà tài trợ:	Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

Mục tiêu Dự án:

Mục tiêu tổng quát:

Mục tiêu 1. Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (KPHQBM) nhằm tăng cường bảo vệ người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương phục vụ việc xây dựng các cộng đồng nông thôn hài hòa, an toàn, thịnh vượng và có khả năng ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Mục tiêu 2. Tăng cường trao quyền cho các cộng đồng địa phương của tỉnh Quảng Ngãi để phát triển cộng đồng nông thôn hài hòa, an toàn, có khả năng thích ứng và thịnh vượng thông qua việc nâng cao tiếp cận đất đai đã được rà phá bom mìn, nâng cao năng lực và phát triển sinh kế.

Mục tiêu cụ thể:

- Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng địa phương đang sinh sống tại vùng Dự án và xung quanh đất đai mới được rà phá bom mìn. Tăng cường khả năng thích ứng của các cộng đồng địa phương, đặc biệt là nạn nhân bom mìn và vật liệu nổ, thiên tai và các rủi ro khác.

Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi” (KVPVP) được đề xuất dựa trên khoản ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA dành cho Việt Nam nhằm tăng cường sự an toàn của người dân sống tại cộng đồng trong vùng dự án và phát triển nông thôn bền vững thông qua công tác giáo dục ý thức phòng tránh tai nạn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh và củng cố, cải thiện sinh kế và hạ tầng cho các cộng đồng tại các xã, phường trong vùng dự án của tỉnh Quảng Ngãi.

Quy mô Dự án:

- 1) Hợp phần 1: Cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ;
- 2) Hợp phần 2: Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ở các khu vực mục tiêu;
- 3) Hợp phần 3: Tăng cường khả năng thích ứng cho người dân ở các khu vực mục tiêu bằng cách xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội thích ứng tốt thông qua hoạt động xây nhà ở an toàn chống chịu bão, lụt và xây Trạm Y tế xã thích ứng với biến đổi khí hậu;
- 4) Hợp phần 4: Quản lý dự án giúp hỗ trợ quản lý dự án hiệu quả thông qua việc giám sát và hỗ trợ thực hiện các hoạt động của dự án.

Địa điểm triển khai Dự án:

Địa điểm thực hiện: Tại 18 xã, phường thuộc dự án KVPVP tỉnh Quảng Ngãi bao gồm phường Đức Phổ, phường Trà Cau, phường Sa Huỳnh, xã Mỏ Cày, xã Mộ Đức, xã Sơn Tịnh, xã Thọ Phong, xã Ba Gia, xã Bình Sơn, xã Bình Chương, xã Bình Minh, xã Sơn Linh, Sơn Kỳ, Sơn Hạ, Sơn Thủy, xã Đình Cương, xã Thiện Tín, xã Phước Giang.

Đây là các địa bàn thuộc khu vực đã tham gia “Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025” theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo tiêu chí lựa chọn tham gia dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian thực hiện: 05 năm (2022 - 2026) (dự kiến gia hạn đến hết năm 2027)

PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐIỀU PHỐI VIÊN CẤP TỈNH

Mục tiêu chính của Điều phối viên tỉnh cho dự án KVPVP là hỗ trợ Ban Quản lý Dự án (BQLDA) và UNDP thực hiện các hoạt động theo kế hoạch hoạt động hàng năm đã được phê duyệt một cách hiệu quả theo đúng tiến độ và kết quả mong muốn.



Điều phối viên tỉnh sẽ làm việc trực tiếp với các thành viên BQLDA và các cán bộ liên quan của các đối tác nhằm điều phối triển khai, hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động của dự án; báo cáo và chịu trách nhiệm giải trình cho Giám đốc BQLDA và UNDP về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Công việc chính của Điều phối viên cấp tỉnh của Dự án:

Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ BQLDA trong việc chuẩn bị kế hoạch hoạt động, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kế hoạch tài chính (hàng tháng, hàng quý, hàng năm và tổng thể) đảm bảo các kế hoạch được trình lãnh đạo BQLDA và UNDP một cách kịp thời và phù hợp với Văn kiện Dự án, Thư thỏa thuận ký kết giữa UNDP và Chủ dự án, và các quy định của Chính phủ Việt Nam và UNDP.

- ☐ Hỗ trợ BQLDA chuẩn bị điều khoản tham chiếu cho các đầu vào và các hoạt động của BQLDA theo kế hoạch (ví dụ: điều khoản tham chiếu cho cán bộ BQLDA, chuyên gia tư vấn, hợp đồng cho các dịch vụ tư vấn, đào tạo và mua sắm...) để trình các cơ quan có liên quan rà soát và phê duyệt.
- ☐ Chịu trách nhiệm phối hợp với các thành viên của BQLDA xây dựng các báo cáo tiến độ/kế hoạch hoạt động của BQLDA (hàng quý, hàng năm và tổng thể), báo cáo/kế hoạch hoạt động của BQLDA; các biện pháp thực hiện hoạt động cấp tỉnh theo kế hoạch hoạt động đã phê duyệt.
- ☐ Kết nối các cơ quan, đơn vị có liên quan và điều phối các hoạt động nhằm hỗ trợ triển khai hiệu quả, thực thi quy định liên quan tới việc hỗ trợ nạn nhân BMVN/NKT và thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ.
- ☐ Đảm bảo các hoạt động phát triển nông nghiệp, xây nhà, xây trạm y tế được thực hiện tại những khu đất đã được Ban chỉ huy công trường dự án “Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” điều tra, rà phá bom mìn vật nổ.
- ☐ Cung cấp danh sách, tọa độ, diện tích và kế hoạch sử dụng đất triển khai nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, kế hoạch xây dựng các nhà chống chịu bão lụt cho Ban chỉ huy công trường điều tra, rà phá bom mìn vật nổ
 - Phối hợp với Ban chỉ huy công trường điều tra, rà phá bom mìn vật nổ nhằm hoàn thiện biên bản bàn giao đất an toàn, đã được rà phá bom mìn, vật nổ cho địa phương trước khi tiến hành các hoạt động nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và các hoạt động xây dựng.
- ☐ Kết nối các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ở các khu vực mục tiêu:
 - Hỗ trợ nông dân triển khai, mở rộng và thực hành canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu;
 - Hỗ trợ nông dân nâng cao khả năng tiếp cận với tín dụng vi mô, thị trường và sau thu hoạch để tăng thu nhập nhờ được tham gia vào chuỗi giá trị;
 - Phát triển và vận hành các trung tâm tư vấn về nông nghiệp - khí hậu địa phương cho nông dân nhằm cung cấp thông tin kịp thời và đáng tin cậy về khí hậu/thời tiết và sản xuất cây trồng;
 - Thiết lập và hỗ trợ các cộng đồng/tổ chức dựa vào cộng đồng tại địa phương triển khai danh mục giải pháp đổi mới sáng tạo dựa vào tự nhiên.
- ☐ Kết nối các cơ quan, đơn vị có liên quan và điều phối để thực hiện các hoạt động tăng cường khả năng thích ứng cho người dân ở các khu vực mục tiêu bằng cách xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội thích ứng tốt

- Thiết lập hồ sơ rủi ro và bản đồ các khu vực mục tiêu, đồng thời xác định đối tượng hưởng lợi;
- Thiết kế và xây dựng nhà chống bão lụt ở các khu vực vùng dự án, đảm bảo ít nhất có 30% hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà có chủ hộ là nữ;
- Xây dựng Trạm Y tế xã chống bão lụt và thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) ở các khu vực trong vùng dự án.
- Phối hợp với các đội/nhóm khảo sát, rà phá vật liệu nổ thuộc dự án “Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc” do Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo tính kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa hai dự án, đảm bảo các hoạt động Phát triển Nông thôn trong khuôn khổ dự án “Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi” được thực hiện trên những vùng đất an toàn, đã được rà phá bom mìn, vật liệu nổ.
- Điều phối, tổ chức các cuộc họp chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm học hỏi liên quan đến các hoạt động của dự án và chuẩn bị thông điệp truyền thông, kế hoạch và giám sát việc truyền thông.
- Phối hợp với các cán bộ BQLDA và các cơ quan liên quan đảm bảo chất lượng các hoạt động dự án, kết quả đầu ra và kết quả cuối cùng của dự án.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho các đoàn kiểm tra bao gồm đoàn kiểm tra kỹ thuật từ KOICA, UNDP cũng như các chuyến thăm quan, học tập của các đối tác khi có yêu cầu.
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc BQLDA và UNDP giao.

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tối thiểu

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Xây dựng, Phát triển Nông thôn, hoặc lĩnh vực liên quan;
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn tại Việt Nam, ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm làm việc cho các dự án xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn tại tỉnh Quảng Ngãi;
- Ít nhất 02 năm làm việc cho các dự án ODA tại các tỉnh của Việt Nam, ưu tiên ứng cử viên đã có kinh nghiệm làm việc với các dự án ODA, dự án đầu tư công tại tỉnh Quảng Ngãi;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu (là một lợi thế);
- Có kinh nghiệm chuẩn bị, phối hợp và giám sát việc thực hiện các hoạt động chương trình, các dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án đầu tư, điều phối nhóm công tác;
- Có kỹ năng giao tiếp và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ, BQLDA, điều phối các hoạt động cấp tỉnh;
- Có hiểu biết về giới và các vấn đề truyền thông;
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế;
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng của Microsoft (Word, Excel, PowerPoint).

Thời hạn hợp đồng:

Một năm hợp đồng sau hai tháng thử việc. Dựa trên trình độ chuyên môn và hiệu quả công việc thể hiện trong năm đầu, hợp đồng sẽ được xem xét tiếp tục gia hạn cho đến khi kết thúc dự án KVPVP tại tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian và địa điểm làm việc:

- Thời gian: Làm việc toàn thời gian.

- Địa điểm làm việc: Tại văn phòng BQLDA KVPVP tại tỉnh Quảng Ngãi (Địa chỉ: 110 Lê Trung Đình, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).
- Địa điểm thực địa dự án: Tại 18 xã, phường thuộc dự án KVPVP tỉnh Quảng Ngãi bao gồm phường Đức Phổ, phường Trà Cau, phường Sa Huỳnh, xã Mỏ Cày, xã Mộ Đức, xã Sơn Tịnh, xã Thọ Phong, xã Ba Gia, xã Bình Sơn, xã Bình Chương, xã Bình Minh, xã Sơn Linh, Sơn Kỳ, Sơn Hạ, Sơn Thủy, xã Đình Cương, xã Thiện Tín, xã Phước Giang; và các địa điểm khác theo yêu cầu của BQLDA và UNDP để phục vụ cho hoạt động của dự án.
- Phương tiện làm việc: Nhân sự được huy động tự túc phương tiện đi lại. Các loại thiết bị làm việc khác phục vụ cho công việc như: máy tính, máy photocopy, máy in, thiết bị phục vụ thông tin truyền thông, văn phòng phẩm, v.v... do BQLDA KVPVP tỉnh Quảng Ngãi bố trí.

Lương và chi phí hoàn trả:

- Lương của Điều phối viên cấp tỉnh của dự án được chi trả hàng tháng, thời gian chi trả vào ngày làm việc cuối của tháng. Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản;
- Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú khi đi công tác trong và ngoài tỉnh sẽ được BQLDA thanh toán theo thực tế đi lại và theo định mức, quy định của Dự án (theo Hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam). Kế hoạch đi công tác phải được lãnh đạo BQLDA phê duyệt và khi hoàn thành chuyến công tác phải có Báo cáo kết quả chuyến công tác;
- BQLDA có trách nhiệm đóng Bảo hiểm theo quy định của Chính phủ Việt Nam và kê khai, trích nộp thuế thu nhập cá nhân từ mức lương của nhân sự được tuyển dụng.